

## ANNEXE "A"

### Estimés des coûts - consolidation du barrage du lac Louisa

#### Coût de réfection

Étude, concept, plans et devis	13 000.00 \$
Mesures environnementales	9 600.00 \$
Mise en place et enlèvement du bartadeau	17 600.00 \$
Consolidation de l'exutoire	53 000.00 \$
Divers	24 100.00 \$
<b>Total coût de réfection</b>	<b>117 300.00 \$</b>

#### Autre frais

Demande d'autorisation MFFP	2 020.36 \$
Certificat d'autorisation MELCC	3 498.00 \$
Notaire - contrat servitude de passage	1 400.00 \$
Imprévus 10%	11 730.00 \$
<b>Total autre frais</b>	<b>18 648.36 \$</b>

	<b>Total</b>	<b>135 948.36 \$</b>
TPS 5%		6 797.42 \$
TVQ 9.975%		13 560.85 \$
	<b>Grand Total</b>	<b>156 306.63 \$</b>
	Moins TPS remboursée	6 797.42 \$
	Moins TVQ remboursée	6 780.42 \$
	<b>TOTAL à financer</b>	<b>142 728.78 \$</b>

Préparé le 29 avril par Natalie Black, Directrice générale et secrétaire-trésorière